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ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD 

OGGETTO L’ESECUZIONE DI SINGOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, 

SPECIFICAMENTE E SINGOLARMENTE ORDINATI DA CONSOB – LOTTO 2 

CONSOB - CIG  

CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB – CIG DERIVATO xxxxxxxxxx 

 

TRA  

 

La COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA (in seguito denominata 

CONSOB), con sede legale in Roma, via G.B. Martini n. 3, C.F.80204250585 rappresentata dalla 

dott.ssa Serenella Maria Pizzoferrato, la quale interviene nel presente atto in qualità di 

Responsabile della Divisione Finanza e Amministrazione  

 

   E 

 

La ________ con sede legale in ________, in persona del sig. _______, nella sua qualità di 

amministratore unico e legale rappresentante (di seguito: Appaltatore) 

 

di seguito, congiuntamente, le Parti 

 

PREMESSO CHE 

 

▪ in data _______, con nota prot. ______è stato autorizzato l’avvio, da parte dell’AGCM, in 

qualità di Stazione Appaltante anche per conto della CONSOB, di una procedura selettiva in 

due lotti separatamente aggiudicabili tramite Sistema Dinamico di Acquisizione della 

Pubblica Amministrazione (di seguito anche SDAPA) per la stipula, per ciascun lotto, di un 

Accordo-quadro con un unico operatore economico avente ad oggetto l’esecuzione di singoli 

interventi di manutenzione, Categoria Merceologica n. 1 - Lavori di Manutenzione Impianti 

ed Edilizia, specificamente e singolarmente ordinati dalla CONSOB e dall’AGCM per le 

rispettive sedi; 

▪ a seguito dell’adozione della relativa determina a contrarre prot. _____, in data _____ è stata 

inviata sullo SDAPA dall’AGCM, lettera di invito per la partecipazione all’appalto specifico 

indetto da detta Autorità anche per conto della CONSOB per l’affidamento di due Accordi-

quadro  con un unico operatore economico per l’esecuzione di singoli interventi di 

manutenzione edile,  specificamente e singolarmente ordinati, rispettivamente dall’AGCM e 

dalla CONSOB per le proprie  sedi, con i relativi allegati, compreso il documento 

“Capitolato e Specifiche tecniche” (di seguito anche Capitolato Speciale o Capitolato) e 

“DUVRI”, allegati al presente contratto (rispettivamente All. 1 e All. 2); 

▪ all’esito dello svolgimento della predetta procedura selettiva, all’esito dei controlli espletati 

dalla AGCM tramite FVOE presso i competenti Enti in ordine al possesso, in capo 

all’Appaltatore, dei requisiti di ordine generale e speciale, il Lotto 2 CONSOB è stato 

aggiudicato all’Appaltatore in data ______, in virtù del ribasso percentuale offerto del ____ 

% rispetto ai prezzi unitari presenti nei listini editi dalla Tipografia del genio Civile (DEI) 

“Prezzi Informativi dell’edilizia”; 

▪ è stata, altresì, acquisita la comunicazione antimafia liberatoria in relazione all’Appaltatore; 

ai sensi dell’art. 18 comma 1 del Capitolato l’Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva di 

cui all’art. 53 co.4 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. sotto forma di polizza fideiussoria n. 

________emessa da _____ il _______. Tale garanzia  sarà costituita a favore della Consob sia in 
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relazione alla quota di propria spettanza sia in relazione alla quote condominiali di spettanza 

dell’Agcm; 

▪ in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 18 commi 3 e 4 del Capitolato l’Appaltatore ha 

prodotto la polizza assicurativa n.  _______emessa da ______per la copertura dei rischi per 

danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. 

 

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: 

 

Art.1 PREMESSE ED OGGETTO 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente CONTRATTO ATTUATIVO 

CONSOB (di seguito anche Contratto). 

2. Il presente Contratto, attuativo del DOCUMENTO DI STIPULA generato “a sistema” nell’ambito 

dello SDAPA, disciplina, in linea con quanto previsto nel Capitolato, l’Accordo quadro con un 

unico operatore economico avente ad oggetto l’esecuzione di singoli interventi di manutenzione, 

Categoria Merceologica n. 1 - Lavori di Manutenzione Impianti ed Edilizia edile, specificamente 

e singolarmente ordinati dalla CONSOB, nell’ambito del Lotto 2 della procedura in epigrafe. 

3. L’appalto ha ad oggetto, in particolare, l’esecuzione di singoli interventi di manutenzione 

specificamente e singolarmente ordinati da CONSOB - da effettuare presso la sede di tale Istituto 

in Roma, via G.B. nonché gli interventi relativi alle parti condominiali del plesso immobiliare 

della CONSOB e dell’AGCM sede Piazza Verdi 6/a, che dovessero rendersi necessari nel corso 

dell’esecuzione contrattuale. In relazione a tali parti condominiali la CONSOB svolge il ruolo il 

Committente in fase esecutiva e provvede a tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione. 

In particolare, con riferimento alle definizioni fornite nell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001 

s.m.i., i lavori riguarderanno: 

- interventi di manutenzione ordinaria; 

- interventi di manutenzione straordinaria. 

4. Per quanto non indicato nel presente articolo si rimanda all’art. 1 del Capitolato. 

 

Art.2 TEMPISTICA, MODALITA’ DI ESPLETAMENTO, REGOLARE ESECUZIONE 

DELLE PRESTAZIONI  

1. Per la gestione degli interventi si applicano le disposizioni contenute nell’art. 6 del “Capitolato 

e Specifiche tecniche”. 

2. Il RUP per conto della CONSOB in relazione alla fase esecutiva è _________  – tel.  – email: 

__________ 

 

Art. 3 IMPORTO, DURATA DEL CONTRATTO E QUINTO D’OBBLIGO 

1. L'appalto rientra nella categoria dell’Accordo quadro stipulato con un solo operatore 

economico, di cui all’art.59 del D.Lgs. 36/2023. L’Accordo quadro avrà una durata di 

ventiquattro mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto tramite il portale 

www.acquistinretepa.it. In tale periodo CONSOB avrà la facoltà di emettere “Richieste di 

intervento” fino a concorrenza dell’importo di € 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00), IVA 

esclusa (“plafond contrattuale primo biennio Lotto 2”). . Concorrono all’esaurimento del 

suddetto plafond contrattuale anche gli oneri per la sicurezza di cui al terzo comma. 

2. L’appalto si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 

–   scadenza naturale di ventiquattro mesi sopra indicata; entro tale termine potranno essere 

emesse anche richieste di intervento con termine di ultimazione dei lavori successivo 

alla scadenza del contratto; 

http://www.acquistinretepa.it/
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–   esaurimento, anche prima della scadenza naturale sopra indicata, del plafond contrattuale 

pari a 360.000,00 (IVA esclusa). 

3. Gli oneri per la sicurezza relativi a ogni singolo intervento – per la parte prevista a misura – 

saranno valutati da CONSOB, di volta in volta, sulla base di specifiche analisi. Tali oneri 

concorreranno all’esaurimento del plafond contrattuale pari a € 360.000,00(IVA esclusa), salva 

l’esercizio delle opzioni previste al successivo comma. 

4. La Consob avrà la facoltà di esercitare autonomamente una o entrambe le seguenti opzioni, 

anche non contestualmente, alle stesse condizioni contrattuali: 

a) nel caso in cui il contratto stia per concludersi per scadenza naturale, la  CONSOB potrà 

esercitare l’opzione di proroga per un periodo di ulteriori ventiquattro mesi (“opzione di proroga 

temporale”); tale Istituzione esercita detta facoltà comunicandola all’Appaltatore mediante posta 

elettronica certificata almeno 20 giorni prima della scadenza del rispettivo contratto originario; 

tale opzione potrà essere esercitata sia con contestuale aumento del plafond contrattuale fino a 

concorrenza di euro 360.000,00  (“opzione di proroga temporale e aumento del plafond 

contrattuale”) sia senza contestuale aumento del plafond contrattuale (“opzione di proroga 

temporale senza aumento del plafond contrattuale”); 

b) nel caso in cui il contratto stia per concludersi per esaurimento del “plafond contrattuale” la 

CONSOB potrà, anche più volte nel corso dell’esecuzione contrattuale, aumentare il plafond 

contrattuale, fino alla concorrenza di ulteriori € 360.000,00 IVA esclusa (“aumento plafond 

contrattuale”); tale Istituzione esercita detta opzione comunicandola all’Appaltatore mediante 

posta elettronica certificata prima del completo esaurimento del plafond contrattuale già 

disponibile. Tale opzione potrà essere esercitata anche senza contestuale rinnovo di ulteriori 

ventiquattro mesi di durata contrattuale (“aumento del plafond senza proroga temporale”) sia 

contestualmente al rinnovo della durata per ulteriori ventiquattro mesi (“aumento del plafond con 

proroga temporale”).  

Nel caso di esercizio delle opzioni previste nel presente comma l’Appaltatore sarà tenuto 

all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto originario agli stessi prezzi, patti e 

condizioni o a quelli eventualmente più favorevoli per l’Istituzione contraente e il contratto si 

intenderà concluso al verificarsi dei seguenti eventi: 

- scadenza naturale dei ventiquattro mesi conseguenti alla proroga; entro tale termine 

potranno essere emesse anche richieste di intervento con termine di ultimazione dei lavori 

successivo alla scadenza del contratto; 

- esaurimento, anche prima della scadenza naturale originaria o conseguente alla proroga, del 

plafond contrattuale residuo. 

5. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prolungata per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del 

nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023 s.m.i. (opzione di 

proroga tecnica). Ai fini del calcolo del valore massimo dell’appalto ai sensi dell’art.14, 

comma 4, del d.lgs. 36/2023 s.m.i., si stima tale durata fino ad un massimo di due mesi, per un 

importo massimo di € 30.000,00 (IVA esclusa) per ciascun Lotto. In tal caso l’Appaltatore sarà 

tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto originario agli stessi prezzi, patti e 

condizioni o a quelli eventualmente più favorevoli per l’Istituzione contraente. In tal caso la la 

CONSOB, anche disgiuntamente dalla AGCM, per il Lotto di propria competenza potrà 

esercitare l’opzione di proroga tecnica, con facoltà di incrementare anche il plafond residuo fino a 

concorrenza di ulteriori € 30.000,00 (IVA esclusa).  

Nel caso di esercizio dell’opzione di proroga tecnica previsto nel presente comma il contratto 

si intenderà concluso al verificarsi dei seguenti eventi: 
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– scadenza naturale del periodo di proroga conseguente all’esercizio della proroga 

tecnica; 

– esaurimento, anche prima della scadenza naturale del periodo di proroga tecnica sopra 

indicata, del plafond contrattuale residuo. 

6. Il contratto stipulato con l’Appaltatore non vincola la CONSOB all’esecuzione di tutti gli 

interventi necessari a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria della propria sede 

mediante richiesta al rispettivo Appaltatore. Per l’esecuzione di detti interventi la CONSOB potrà 

infatti rivolgersi anche a soggetti diversi dal proprio Appaltatore. Nulla l’Appaltatore potrà 

rivendicare nel caso in cui, alla scadenza naturale del contratto o, in ipotesi di esercizio delle 

opzioni di cui al comma 3 del presente articolo o di proroga tecnica di cui al comma 4 del 

presente articolo, alla scadenza dei periodi ivi indicati, non sarà esaurito il relativo plafond 

massimo; nulla, altresì, potrà pretendere l’Appaltatore nel caso in cui alla scadenza del primo 

biennio di durata contrattuale non sia esercitata alcuna delle opzioni di cui al comma 3 e di 

proroga tecnica di cui al comma 4 da parte della CONSOB. Considerata la non prevedibilità del 

numero e del valore degli interventi da ordinare, qualora il plafond complessivo dell’Accordo 

Quadro si esaurisse prima della scadenza prevista, l’Accordo Quadro sarà anticipatamente chiuso, 

salvo l’esercizio dell’opzione di aumento del plafond di cui al comma 3 del presente articolo. 

Parimenti, poiché il corrispettivo dovuto all’Appaltatore è determinato dalla contabilizzazione dei 

lavori ordinati nel periodo di validità del contratto ed effettivamente eseguiti, non è dovuta 

all’Appaltatore la differenza tra l’importo previsto come plafond massimo nel proprio contratto e 

il corrispettivo dei lavori da lui eseguiti qualora, alla scadenza originaria del contratto o 

conseguente all’esercizio dell’opzione di rinnovo, non fossero stati ordinati dalla CONSOB 

lavori per un importo corrispondente al predetto plafond del contratto. 

7. Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto: qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla 

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre 

all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non 

può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.   

 

 

Art. 4 PENALITA’ 

 

1. In relazione al Lotto 2 la CONSOB in caso di mancato rispetto delle tempistiche di avvio e 

svolgimento dei lavori così come descritte nel Capitolato tecnico e nel singolo Ordinativo, 

l’Aggiudicatario, oltre ad ovviare all’infrazione contestata nel termine indicato da CONSOB, sarà 

tenuto al pagamento di una penale nella misura dell’1,5 per mille dell’importo complessivo del 

singolo intervento per ciascun giorno di ritardo fino all’effettivo adeguamento. 

2. In ogni caso, ferme le penali da ritardo sopra previste, il mancato rispetto del termine per 

l’inizio dei lavori indicato in ciascun Ordinativo costituisce grave inadempimento ai sensi 

dell’art.1455 cod.civ. e comporta l’applicazione di una penale, di volta in volta fissata nel relativo 

Ordinativo nella misura massima dell'8%, tenuto conto dell’importo complessivo del singolo 

intervento e della natura o urgenza dell'intervento oggetto di affidamento. Allo stesso modo, il 

mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori rilevato nel verbale di consegna lavori, 

costituisce grave inadempimento ai sensi dell’art.1455 cod.civ. e comporta l’applicazione di una 

penale di volta in volta fissata nell’Ordinativo specifico nella misura massima dell'8%, tenuto 

conto dell’importo complessivo del singolo intervento e della natura o urgenza dell'intervento, 

nonché una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo complessivo del singolo intervento per 

ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori. 
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3. Ciascun Ordinativo può prevedere specifiche penali per la non corretta o completa esecuzione 

dei lavori previsti, nella misura massima del 7% dell'importo dell'Ordinativo, tenuto conto della 

natura dell'intervento oggetto di affidamento. 

4. La penale di cui al comma 1 trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a)     nella ripresa dei lavori a seguito di un verbale di sospensione; 

b)      rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non 

accettabili. 

Per il caso di mancato rispetto dei termini previsti nelle ipotesi sub a) e b) ciascun Ordinativo 

può prevedere una penale nella misura massima dell'8%. 

5. Sarà applicata, inoltre, una penale pari a € 100,00 per ogni ora di ritardo nello svolgimento del 

servizio di reperibilità rispetto a quanto dianzi previsto nel presente documento. 

6. L’applicazione delle penali sarà preceduta da una formale contestazione via Pec, con 

possibilità per l’Appaltatore di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 giorni dalla 

ricezione della contestazione, salvo diverso termine fissato nel singolo Ordinativo, tenuto conto 

della natura della prestazione oggetto dello stesso. 

7. Le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente 

successivo alle contestazioni di cui sopra. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi 

dei commi precedenti non può superare il 10% dell’intero importo contrattuale, salva la facoltà 

per la CONSOB, per il lotto di rispettiva competenza, alla risoluzione del contratto qualora i 

ritardi siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore alla predetta 

percentuale. 

8. Fermo quanto indicato nei precedenti commi la risoluzione dell'Accordo quadro stipulato con 

la CONSOB in relazione al Lotto 2 (CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB) non comporterà di 

necessità la risoluzione dell'Accordo quadro stipulato con l’Agcm in relazione al Lotto 2 

(CONTRATTO ATTUATIVO AGCM). 

 

ART. 5 – CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PAGAMENTI 

1. Gli interventi eseguiti nell’ambito dell’appalto saranno compensati a misura avuto riguardo ai 

prezzi unitari ed al ribasso del ______ % secondo quanto illustrato all’art. 3 del “Capitolato e 

Specifiche tecniche”. 

2. I pagamenti saranno effettuati a fronte di fatture posticipate, in conformità al prezzo offerto, 

mediante bonifico bancario sul c/c dedicato di cui infra, entro 30 giorni dalla data di ricevimento 

di ciascuna fattura, previa verifica della regolare esecuzione dei lavori. Ai sensi di quanto 

previsto dalla Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 

aprile 2013, le relative fatture – intestate a: CONSOB – Divisione Finanza e Amministrazione - 

Ufficio Amministrazione e Contratti - Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma - dovranno essere 

emesse esclusivamente in formato elettronico e trasmesse tramite piattaforma SDI. Ciascuna 

fattura dovrà riportare i seguenti dati: 

a. il Codice Fiscale CONSOB: 80204250585; 

b. il Codice Univoco Ufficio: UF342U; 

c. il CIG DERIVATO CONSOB ___; 

d. il numero di PO _________________. 

3 Ciascuna fattura non sarà mandata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far 

decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o 

non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie 

complete. 

In particolare, si precisa che costituiranno causa di formale rifiuto delle fatture elettroniche, 
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esercitato attraverso il Sistema di Interscambio (SDI): 

a) l’emissione di una fattura per prestazioni non eseguite; 

b) la mancata o errata indicazione del CIG, ove esso sia previsto e indicato nel contratto;  

c) la mancata o errata indicazione di elementi in fattura per i quali è impossibile procedere 

alla correzione mediante le procedure di variazione previste dall’art. 26 del DPR 633/72. 

La Consob non è soggetta all’applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti 

disciplinato dall’art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (“Split Payment”). 

 

 La fattura potrà essere rifiutata sulla base delle motivazioni previste dalla vigente disciplina di 

riferimento. 

Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell’Operatore economico aggiudicatario al 

risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l’interruzione della fornitura e 

dei servizi previsti nel contratto. 

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel 

cantiere, il R.U.P., in relazione a ciascun Lotto, invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in 

ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il 

suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 

richiesta, la Consob provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 4, 

trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. 

5. Sull'importo netto delle prestazioni è applicata, in relazione a ciascun Lotto, la ritenuta dello 

0,50% prevista dall'art. 30, comma 5 bis, del d.lgs. 50/2016 s.m.i.. 

 

6. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. L’Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 

13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori 

oggetto dell’appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o 

più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, 

dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati 

esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o 

di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

2. L’Appaltatore deve comunicare alla CONSOB gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. 

3. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti 

dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della 

L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce 

causa di risoluzione del contratto. 

4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la CONSOB verifica che 

negli eventuali contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia 

inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente 

articolo. A tal fine l’Appaltatore si assume l’onere di trasmettere alla CONSOB i suddetti 

contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito 

di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di 

comunicare alla stazione appaltante, per il lotto di competenza, i conti correnti dedicati entro 7 
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giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro 

destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e 

il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i 

movimenti finanziari, relativi all’esecuzione dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni. 

5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della citata legge, l’Appaltatore, il 

subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione 

alla AGCM e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma. 

 

Art. 7 REFERENTE DEL CONTRATTO PER CONTO DELL’APPALTATORE 

1. Il Referente del Contratto per conto dell’Appaltatore, in relazione al presente contratto, 

costantemente reperibile, è il Sig. xxxxxxx. 

2. Il Referente provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase attuativa del 

contratto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali. 

 

Art. 8 RISOLUZIONE E RECESSO 

1. In caso di difetti, incompletezze o vizi gravi e ripetuti che determinino l’inosservanza di più 

richieste di intervento o facciano considerare i lavori stessi come non eseguiti o non rispondenti 

allo scopo per i quali sono stati ordinati, la CONSOB può procedere alla risoluzione del contratto 

stipulato. A tal fine si applicano le vigenti norme del D.M. 145/2000 e le norme in materia di 

risoluzione previste dal d.lgs. 36/2023 s.m.i. in quanto compatibili con il presente Contratto e il 

Capitolato. 

2. Ferme le ipotesi di risoluzione contemplate nel presente Contratto e nel Capitolato, il contratto 

potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento dell’Appaltatore di non scarsa importanza, ai 

sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a 15 giorni 

dal ricevimento della contestazione. 

3. Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti i casi previsti dall’art. 122 del d.lgs. 36/2023.  

4. La CONSOB potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive 

espresse: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione 

o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei 

termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza 

giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto 

o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di 

cui al Decreto Legislativo 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui all'art. 9 del Capitolato 



 

   

 8 

speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei 

Lavori o dal Responsabile del Procedimento; 

j) tre diffide per inadempimento e/o ritardo, comunicate ai sensi del presente articolo; 

k) perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli art.94 e 95 

del d.lgs.36/2023 s.m.i., ovvero dei requisiti professionali per l'espletamento 

dell'appalto; 

l) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

m) mancata reintegrazione della cauzione di cui all’art 18 del Capitolato; 

n) violazione degli obblighi di riservatezza indicati nel contratto; 

o) violazione degli obblighi previsti dal Patto di integrità della AGCM, allegato alla lettera 

d’invito, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Patto medesimo.   

In ogni ipotesi di risoluzione contrattuale resta salvo il diritto dell’Autorità di procedere 

all’esecuzione in danno del Fornitore, fermo il maggior danno subito in conseguenza della 

risoluzione. 

5. Il contratto sarà risolto di diritto ove, dalla comunicazione antimafia ex art. 87 del d.gs. 

159/2011 s.m.i. – di cui è stata presentata istanza secondo quanto indicato nelle premesse-  

emerga in capo all’Appaltatore la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto di cui all'articolo 67 del decreto medesimo. 

6. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per 

l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 

inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della 

decisione assunta dalla CONSOB, è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o 

della raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC, con la contestuale indicazione della 

data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

8. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla CONSOB si fa luogo, in contraddittorio 

fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla 

presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei 

materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione 

d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere 

mantenuti a disposizione della Committente per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del 

relativo costo. 

12. Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando la 

AGCM comunichi per iscritto, a mezzo posta certificata (PEC), o, in alternativa, con 

raccomandata A/R all'appaltatore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

13. La CONSOB ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 123 del d.lgs. 36/2023 previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei 

materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, calcolato 

secondo quanto previsto nell’Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.  

In caso di sopravvenienza normative interessanti la CONSOB, che abbiano incidenza 

sull’esecuzione dei lavori, lo stesso Istituto potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte 

unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 20 giorni solari all’appaltatore. 

14. Fermo quanto indicato nei precedenti commi la risoluzione dell'Accordo quadro stipulato con 

la CONSOB in relazione al Lotto 2 (CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB) non comporterà di 

necessità la risoluzione dell'Accordo quadro stipulato con l’AGCM in relazione al Lotto 1 

(CONTRATTO ATTUATIVO AGCM) e viceversa. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
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Art. 9 PATTO DI INTEGRITA’ 

1. La CONSOB è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, 

allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di evitare distorsioni nelle gare di appalto, 

la CONSOB ha introdotto l’obbligo per tutti gli operatori economici concorrenti – pena 

l’esclusione dalla gara - di sottoscrivere e consegnare, congiuntamente all’offerta, un Patto di 

Integrità il cui testo è parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Con 

l’inserimento di tale Patto s’intende rafforzare le garanzie a presidio della leale concorrenza e 

delle pari opportunità di successo per tutti i concorrenti, nonché garantire una corretta e 

trasparente esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario. La CONSOB verificherà il 

rispetto del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri 

dipendenti e collaboratori. La violazione del Patto di Integrità da parte dell’Appaltatore 

comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del precedente art. 8. 

 

Art. 10 SUBAPPALTO 

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

2. [Eventuale ove l’Appaltatore abbia presentato o istanza su subappalto]. In linea con 

quanto previsto nel capitolato d’oneri ed in relazione quanto espressamente richiesto 

dall’Appaltatore all’atto dell’offerta, è ammesso il subappalto nei termini e nei limiti 

appresso indicati: ……………………………………….È fatto obbligo all’appaltatore 

che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere del subappalto, di presentare alla 

stazione appaltante, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle 

relative lavorazioni, la documentazione di cui all’art. 119, commi 5 e 16 del d.lgs. 

36/2023. 

3. La CONSOB provvederà a corrispondere all’Appaltatore l’importo dovuto per le 

prestazioni eseguite dal subappaltatore, salvi i casi previsti dall’art. 119, comma 11, del 

d.lgs. 36/2023. È fatto obbligo per l’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla 

data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

corrisposti al subappaltatore. In mancanza, verrà sospeso il successivo pagamento a 

favore dell’appaltatore. 

[Eventuale ove l’Appaltatore non abbia presentato istanza di subappalto) 

E’ fatto divieto all’Appaltatore di ricorrere al subappalto. 

4. L’affidatario ha l’obbligo di comunicare all’Autorità, prima dell’inizio della prestazione, 

per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto, stipulati per l’esecuzione 

dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto delle 

prestazioni affidate, nonché, ogni modifica successiva dei dati comunicati. 

5. L’appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di 

terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 

 

 

Art. 12 OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

 

1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 

possesso o comunque a conoscenza, di non comunicarli a terzi, né diffonderli in qualsiasi forma e in 
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alcun modo e di non utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore è altresì responsabile per l’esatta osservanza dei 

suddetti obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori. A tal fine, è tenuto ad 

adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte, anche da 

parte di questi ultimi. L’obbligo di riservatezza in parola permane anche dopo la scadenza o la 

cessazione – a qualunque titolo – degli effetti del contratto. 

 

2. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto unicamente nei casi in 

cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione ad altre procedure selettive e comunque 

previa formale comunicazione alla CONSOB e all'AGCM, in relazione al lotto di rispettiva 

competenza. 

3. L’Appaltatore è inoltre tenuto all’adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento 

(UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (RGPD), nonché alla rigorosa osservanza delle regole del 

segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, documenti od altro di cui verrà a conoscenza 

nello svolgimento della presente procedura. 

4. In particolare, ai sensi del citato Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati 

(RGPD), eventuali dati personali di cui l’Appaltatore venga a conoscenza in occasione dello 

svolgimento degli interventi, possono essere utilizzati dall’Appaltatore stesso solo ai fini 

dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali: tale clausola ha per la CONSOB e per l’AGCM 

carattere essenziale e la sua violazione determinerà la risoluzione del contratto.  

5. L’Appaltatore si impegna inoltre a rispettare le istruzioni specifiche che riceverà dalla 

CONSOB o dall’AGCM per il trattamento dei dati personali e a integrare le procedure già in essere, 

nonché a relazionare, se richiesto, sulle misure di sicurezza adottate in materia di privacy e a 

informare la CONSOB o l’AGCM, a seconda del Lotto in rilievo, in caso di situazioni anomale o di 

emergenze che dovessero presentarsi relativamente al trattamento dei dati. 

 

Art. 13 CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE 

 

1. Ai fini della sottoscrizione del contratto l'appaltatore ha costituito, la garanzia definitiva 

di cui all’art.53 del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo pari a …. emessa da   in data  

3. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016 s.m.i. l’Appaltatore si impegna a 

costituire una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, 

ai fini della stipula del contratto e comunque non oltre 30gg. dalla stipula. La polizza per la 

copertura delle predette garanzie assicurative deve essere conforme agli schemi tipo approvati 

con Decreto Ministeriale n. 123 del 12 marzo 2004 (sezione II “Coperture Assicurative”), fermo 

restando che i richiami normativi si intendono riferiti alle disposizioni vigenti. L’oggetto 

dell’assicurazione per danni alle opere è, in sintesi, il seguente: 

• Partita 1 -  Opere: il rimborso dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, 

ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. La somma assicurata 

è pari all’importo contrattuale, al lordo dell’IVA, come stabilito nel bando di gara; 

• Partita 2 - Opere preesistenti: il rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in 

dipendenza della esecuzione delle opere assicurate. L’importo del valore delle predette 

preesistenze, come stimato dal progettista, è quantificato in Euro 100.000,00; 

• Partita 3 - Demolizione e Sgombero: Il rimborso delle spese necessarie per demolire, 

sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle 

cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento 

dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato. 
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4. L’oggetto dell’assicurazione per la responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere 

è, in sintesi, il seguente: tenere indenne l’assicurato (committente e contraente) di quanto questi 

sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento 

(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni e 

danneggiamenti a cose in relazione dei lavori stessi. Il massimale per la copertura assicurativa 

della responsabilità civile verso terzi deve essere non inferiore a Euro 1.500.000,00. 

 

Art. 14 RINVIO  

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto Attuativo trovano applicazione 

tutte le disposizioni del Capitolato Speciale (cfr. All. 1) e i documenti contrattuali ivi indicati 

(art.11) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo, anche se 

non materialmente allegati, e ai quali si fa integralmente rinvio.  

 

Art. 15 FORO COMPETENTE 

1. Per ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del contratto, in 

relazione a ciascun lotto, è competente il foro di Roma.  

 

Art. 16 – INFORMATIVA PROVACY E WHISTLEBLOWING 

 

1. In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione 

dei dati personali si informa che la Consob effettua il trattamento dei dati personali forniti dai 

candidati anche in forma automatizzata, per le finalità di espletamento della procedura di acquisto 

di cui trattasi; essi saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per 

le quali sono stati raccolti. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione alla procedura e il possesso dei requisiti richiesti. 

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le 

quali sono stati raccolti e alla tutela dei diritti degli interessati. 

In relazione ai dati personali di pertinenza degli aggiudicatari, il trattamento dei dati personali 

proseguirà per le finalità inerenti alla gestione del contratto. 

I dati concernenti l’esistenza di condanne penali, l’applicazione di misure di sicurezza, la 

pendenza 

di procedimenti penali o di procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza sono trattati al 

fine di accertare i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura. 

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative 

interessate 

dalla gestione della procedura e del successivo contratto, nonché gli addetti degli Uffici 

autorizzati 

al trattamento. 

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche ai 

fini di verifica di quanto dichiarato nel corso della procedura ovvero negli altri casi previsti da 

leggi e regolamenti. 

Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla 

normativa (artt. 15-22 del GDPR) quali il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, il 
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diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli 

trattati 

in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro 

trattamento. 

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, 

Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma – posta 

elettronica certificata: consob@pec.consob.it, mail: protocollo@consob.it. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob 

(e.mail: responsabileprotezione.dati@consob.it). 

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di 

legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali -- Piazza di 

Monte Citorio, n. 121 --Roma 

2. L’Affidatario si impegna a informare i propri dipendenti e collaboratori che la Consob ha 

istituito un sistema di gestione delle segnalazioni di whistleblowing provenienti dai soggetti 

esterni che, in ragione dell’attività lavorativa svolta in favore della Consob, vengano a 

conoscenza di condotte illecite che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Consob stessa. 

In particolare, l’Impresa comunica che le segnalazioni possono essere inviate attraverso i canali e 

con le modalità indicati nella pagina Internet dedicata [https://www.consob.it/web/area-

pubblica/whistleblowing-interno] tramite la piattaforma GlobaLeaks al seguente indirizzo: 

https://siwb.consob.it.L’Impresa si obbliga, altresì, a prevedere nei rapporti con i subappaltatori 

l’impegno di questi ultimi a fornire analoga comunicazione ai dipendenti e collaboratori da 

impiegare nell’esecuzione della commessa. L’Impresa si obbliga altresì a prevedere nei rapporti 

con i subappaltatori l’impegno di questi ultimi a fornire analoga comunicazione ai dipendenti e 

collaboratori da impiegare nell’esecuzione della commessa 

 

 CONSOB 

  

 

 

 

L’APPALTATORE 

 

 

 

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di accettare 

espressamente e specificatamente gli artt.3 (Importo e durata del contratto), 4 (Penalità)  5 

(Contabilizzazione degli interventi e pagamenti), 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 8 

(Risoluzione e recesso), 9 (Patto di Integrità), 15 (Foro competente) del presente CONTRATTO 

ATTUATIVO.  

L’APPALTATORE 

 

 

 

Allegati  

1. Capitolato Speciale e Specifiche tecniche, e relativi allegati; 

2. DUVRI; 

3. Patto di Integrità CONSOB 

https://sandagcm.urlsand.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.consob.it%2Fweb%2Farea-pubblica%2Fwhistleblowing-interno&e=e91aaab6&h=51a29151&f=y&p=y
https://sandagcm.urlsand.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.consob.it%2Fweb%2Farea-pubblica%2Fwhistleblowing-interno&e=e91aaab6&h=51a29151&f=y&p=y
https://siwb.consob.it.l’impresa/


 

   

 13 

4. Offerta economica 

5. Documento di stipula generato “a sistema”  


